

4-СМЕТА

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого Поз. 6 "Сентябрь 2016 г. МАТ=0,84"									603			
Итого									13497	858	100	
Накладные расходы 90% = 118%*(0,9*0,85) ФОТ (от 858)									772			
Сметная прибыль 43% = 63%*(0,85*0,8) ФОТ (от 858)									369			
Итого с накладными и см. прибылью									14638	✓		
Отделочные работы:												
Итого Поз. 7									✓ 274	12	3	
Всего с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"									277	14	4	
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"									281	17	5	
Всего с учетом "сентябрь 2016 г. ОЗП=18,65; ЭМ=8,29; ЗПМ=18,65; МАТ=1,93"									858	317	41	
Накладные расходы 80% = 105%*(0,9*0,85) ФОТ (от 317)									254			
Сметная прибыль 37% = 55%*(0,85*0,8) ФОТ (от 317)									117			
Итого с накладными и см. прибылью									1229	✓		
Крыши, кровли (ремонтно-строительные):												
Итого Поз. 8									✓ 80	6		
Всего с учетом "сентябрь 2016 г. ОЗП=18,65; ЭМ=9,65; ЗПМ=18,65; МАТ=1,52"									224	112		
Накладные расходы 71% = 83%*0,85 ФОТ (от 112)									80			
Сметная прибыль 52% = 65%*0,8 ФОТ (от 112)									58			
Итого с накладными и см. прибылью									362	✓		
Погрузо-разгрузочные работы:												
Итого Поз. 9									3	✓	3	
Всего с учетом " ЭМ=11,19"									34	✓	34	
Перевозка грузов автотранспортом:												
Итого Поз. 10									1	✓	1	
Всего с учетом " ЭМ=10,11"									10	✓	10	
Итого									17362	✓		
В том числе:												
Материалы									13151			
Машины и механизмы									210			
ФОТ									1754			
Накладные расходы									1488			
Сметная прибыль									768			
НДС 18% 17362									3125,16	✓		
<b>ВСЕГО по смете</b>									<b>20487,16</b>	✓		

*зачтено*

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПО ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ  
ТЕХНИЧЕСКОМУ И СМЕТНОМУ  
НОРМИРОВАНИЮ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

03 НОЯ 2016

РЕКОМЕНДОВАНО К УТВЕРЖДЕНИЮ  
8 числа 2016 г. 16.16.16  
П. В. Литвинова  
Объем выполненных работ по транзитному заказчику

**РЦС**  
Страница 7